



lp	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
0.1	piwnica	75.32 m ²
0.2	piwnica	27.33 m ²
0.3	wc	16.34 m ²
0.4	piwnica	15.65 m ²
0.5	piwnica	4.06 m ²
0.6	piwnica	7.45 m ²
0.7	korytarz	13.89 m ²
0.8	korytarz	9.04 m ²
0.9	piwnica	11.02 m ²
0.10	piwnica	12.13 m ²
0.11	suszarnia	24.59 m ²
0.12	pralnia	12.18 m ²
0.13	piwnica	12.70 m ²
0.14	kottownia	17.39 m ²
0.15	piwnica	12.06 m ²
0.16	skład opatu	14.59 m ²
0.17	piwnica	15.57 m ²
0.18	piwnica	9.09 m ²
0.19	piwnica	5.29 m ²
0.20	piwnica	7.70 m ²
0.21	piwnica	4.07 m ²
0.22	piwnica	1.86 m ²
0.23	piwnica	6.48 m ²
0.24	piwnica	5.34 m ²
RAZEM		341,14 m²

Dokumentacja jest zgodna ze stanem istniejącym w miesiącu: 04.2009 r

Inwestor: URZĄD GMINY ŁAZISKA GÓRNE PL. RATUSZOWY 1 43-170 ŁAZISKA GÓRNE		PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI <small>44-100 Głogów ul. Świętojańska 5b</small>	
Temat projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH, UL. MOKIERSKA 4.		projektował: mgr inż. arch. Krzysztof Zienc upr. bud. nr 5/03/SLOKK	Data: 05.2008
Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC. STAN ISTNIEJĄCY		opracował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak	Data: 05.2008
		nr rys.: 02	Skala: 1:100
		Rev.: 0	